



## Ayuntamiento Cubo de la Solana

**Expediente n.º:** 32/2019

**Resolución con número y fecha establecidos al margen**

**Procedimiento:** Contratación obra. Modalidad contrato menor.

**Firma y fecha al margen**

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

A la vista de los siguientes antecedentes:

Expediente	Procedimiento	Resolución	Fecha
32/2019	Contrato Menor		

A la vista de las características del contrato:

Reforma de Alumbrado Público en Cubo de la Solana. Sustitución de luminarias existentes por otras de LED en las localidades de Lubia y Rabanera del Campo			
		Tramitación: Ordinaria	Tipo de contrato: Obras
Clasificación CPV	Accepta renovación: No	Revisión de precios / fórmula: No	Accepta variantes: No
Presupuesto base de licitación: 17.957,03 €	Impuestos: 21%, 3.770,98	Total: 21.728,01€	
Valor estimado del contrato: 17.957,03 €	Impuestos: 21%	Total: 21.728,01 €	
Fecha de inicio ejecución: 20/05/2019	Fecha fin ejecución: 20/08/2019	Duración ejecución: 3 meses	Duración máxima: 4 meses
Garantía provisional: No		Garantía definitiva: No	Garantía complementaria: No

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, **RESUELVO**

**PRIMERO.** Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: Ahorro evidente del conște de energía eléctrica del alumbrado público.

**SEGUNDO.** Contratar con Georadar SL CIF. B83 , la prestación descrita en los antecedentes según su oferta.

**TERCERO.** Aprobar el gasto correspondiente:

Ejercicio	Aplicación presupuestaria	Importe	Impuestos	Total
2019	165/619	17.957,03	3.770,98	21.728,01 €

**CUARTO.** Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede.

**QUINTO.** Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma de la Resolución.

